
行政院農業委員會花蓮區農業改良場  

109 年度「生態農業技術發展及農業環境措施之試驗研究」 

需求說明書 

壹、服務需求說明： 

    行政院農業委員會花蓮區農業改良場(以下簡稱本場)科技研究計畫為任務

導向，本計畫目標為開發建立生態農業操作之效益及影響力評估模式，藉由蒐

集並整理生態農業的核心概念、經濟效益評估方法與相關經營管理案例等內

容，來建構台灣發展生態農業在直接及間接效益的評估架構與模式，以了解生

態農業推動之效益，未來可發展適合推動綠色補貼政策，並提升我國生態農業

發展。 

貳、預定期程：自簽約日起至民國 109 年 11 月 20 日前完成。 

參、服務需求及工作項目： 

一、針對生態農業間接效益之構面，有生態保育、環境保護、文化傳承及景

觀美化訂定評估指標及調查問卷設計(含使用者及非使用者)。 

二、擇至少 2 處生態農業推動地點，調查研析其特質，並進行間接效益之問

卷調查。 

三、估計民眾對生態農業間接效益之生態保育、環境保護、文化傳承及景觀

美化構面之偏好的影響因素及其願付價值。 

肆、計畫預估經費及付款方式： 

一、計畫預估經費：總金額約為新臺幣 900,000 元。 

二、付款方式：採分期付款，依契約書辦理。 

(一)契約生效後，經機關確認無誤後撥付總金額 30%。 

(二)廠商於 109 年 7 月 31 日繳交期中報告書及期中簡報，經審查通過後，

撥付總金額 40%。 

(三)廠商於 109 年 11 月 20 日繳交期末報告書及期末簡報，經審查通過，

依機關修正意見修改完竣，並經驗收合格後繳交結案報告，撥付總

金額 30%。 

伍、工作成果要求： 



一、受託廠商於工作執行期間，須依雙方契約之規定提送各項報告初稿，並

舉行期中、期末計畫審查。 

二、提送本計畫成果如後： 

(一)期中、期末報告及結案報告各 5 冊 

(二)成果光碟 5 份：光碟內各項報告之文字檔(分別以.doc 及.pdf 格式儲

存)、簡報檔及所蒐集文獻及參考資料。 

(三)期中、期末報告簡報檔(以 PowerPoint 檔製作) 

三、期中及期末審查標準： 

(一)期中審查標準：繳交期中報告書及期中簡報。 

(二)期末審查標準：繳交期末報告書及期末簡報。 

陸、企劃書製作規定： 

一、 企劃書內容應包括下列項目： 

1. 計畫目標及文獻評述。 

2. 預期成果、評估指標及可提供生態農業效益評估模式建議。 

3. 重要工作項目及執行程序。 

4. 預定進度、經費分配及預算明細。 

5. 研究人員說明；主持人過去 3 年內執行本場或其他機關委託之研究計畫

成果及應用情形。 

二、 企劃書裝訂方式： 

1. 企劃書以A4尺寸紙張製作，直式橫書裝釘成冊，圖形表格得以A3紙張繪

製，但仍須折成A4大小裝釘。 

2. 企劃書應編目錄，頁次需明確並加封面裝訂成冊。 

3. 企劃書請印製一式8份（含電子檔，需燒錄於光碟1份），份數不足而影

響評選結果，廠商自行負責。 

三、 廠商撰寫及提送企劃書等一切費用由廠商自行負擔。 

四、 投標廠商不依本機關之規定及需求製作企劃書時，評審委員亦得視其情

形，給予相對較低之分數。 

五、 投標廠商於企劃書所提及之計畫主持人，以就職於投標廠商者為限。 

六、 投標廠商於企劃書中引用相關書籍資料，應加註引用書籍名稱。若投標廠

商於企劃書中引用相關書籍資料而未予以登載，且企劃書內容與其他廠商

有雷同之處，評審委員得視抄襲之情形，予以相對較低之分數，或直接將



其列入不入選廠商中。 

七、 廠商對本專案若有其他具建設性且適當之建議，得於企劃書中加以述明。 

八、 本案所完成之各相關文件，著作權歸機關所有。 

九、 投標廠商之投標文件或承攬廠商之服務成果，如有侵害他人智慧財產權及

第三人合法權益時，由廠商自負一切法律責任。 

柒、有關本案需求說明之疑義，請洽本場場長室釋疑： 

    聯絡人：陳季呈研究員     電話：03-8521108 分機 1202 

    傳真：03-8535902 

 


